

重庆市沙坪坝区公共资源交易监督管理局

沙公管函〔2023〕97号

关于变更核准重庆市沙坪坝区马家岩加油站后侧 不稳定斜坡治理工程项目招标方案的复函

重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处：

你单位《关于申请变更核准重庆市沙坪坝区马家岩加油站后侧不稳定斜坡治理工程项目招标方案的函》已收悉，现对此项目招标方式核准如下：

	范围		组织形式		方式				估算金额 (万元)	备注
	全部	部分	自行	委托	公开招标	邀请招标	竞争性比选	自行实施		
勘察										
设计										
建筑工程	核准			核准			核准		398.8	
安装工程										
监理										
设备										
重要材料										
相关服务										
情况说明： 项目批文：沙发改〔2020〕491号，渝规资〔2022〕632号，沙发改〔2023〕51号，沙发改〔2023〕181号。 项目代码：2020-500106-48-01-142687 项目法人：重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处。 该项目按《国家发展改革委16号令》第五条，变更核准为公开竞争性比选。原沙公管函〔2023〕43号文作废。 如此表内容有变化，应及时向我局申请变更。										

注：在空格注明“核准”或者“不予核准”。

重庆市沙坪坝区公共资源交易监督管理局

2023年7月27日